

Hochbauamt 19.03.2020

Zuständigkeitsbereich:  
Gemeinderat

An Herrn Oberbürgermeister  
Stephan Neher  
im Hause

## EILENTSCHEIDUNG

- Betreff: Sanierung Realschule Kreuzerfeld BA IV - Fassadensanierung  
Antrag: Auftrag für die Gipsarbeiten in Höhe von 239.131,56 € brutto  
Begründung: Art der Ausführung: **Wärmedämmverputzarbeiten**

Die durchgeführte öffentliche Ausschreibung wurde am 26.02.2020 bekannt gegeben, insgesamt forderten 16 Bieter die Unterlagen an, bei der Submission am 12.03.2020 um 10:45 Uhr wurden 11 Angebote abgegeben.

Abholung der Unterlagen ab	26. Februar 2020
Bearbeitungszeit	15 Tage, 11 Wochentage
bis zur Submissionstermin am	12. März 2020
Unterlagen angefordert von	16 Firmen
Anzahl der vorliegenden Unterlagen bei Eröffnungsbeginn	11
Die Eröffnung fand statt am	12. März 2020 um 10:45 Uhr

Die Angebote wurden entsprechend § 16 VOB/A geprüft und gewertet. Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das Architekturbüro Freie Architekten Harald Kreuzberger in 72108 Rottenburg-Weiler.

### Preisspiegel

1. Firma V.B. Stuck, 71034 Böblingen	239.131,56 €
2. Bieter	271.651,54 €
3. Bieter	287.125,10 €
...	
6. Bieter	315.505,11 €

Das Angebot liegt ca. - 35.000 €, das entspricht ca. -13 % unter der Kostenkalkulation der Kostenberechnung. In der Projektkalkulation sind für das Gewerk Metallbauarbeiten 274.763 € kalkuliert.

Nach § 16 Abs. 6 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionalen

Gründen, auf das Angebot der Firma V.B.Stuck aus 71034 Böblingen mit der Vergabesumme von 239.131,56 € erteilt werden.

**Gemäß § 43 Abs. 4 GemO ergeht folgende EILENTSCHEIDUNG:**

Der Oberbürgermeister hat die Beauftragung der Metallbauarbeiten Alufenster und der begleitenden Maßnahmen entschieden.

 Stephan Neher  
Oberbürgermeister

- 
1. Urschrift an antragstellendes Amt
  2. Verteiler: Oberbürgermeister  
Bürgermeister  
Amtsleitung Hochbauamt