

Bismarckstraße zwischen Heugärtenweg und
Albrecht-Dürer-Straße
Gemarkung Ergenzingen

Anlage 3
zur Beschlussvorlage
Nr. 2014/112

Bebauungsplanersetzende Planungs- und Abwägungsentscheidung nach § 125 Abs.2 BauGB

Kostenberechnung des Tiefbauamtes vom 28.04.2014

Kostenzusammenstellung

1. Erschließungskosten

In allen Beiträgen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19% enthalten
und die Angaben über die Kosten der Bauleistungen basieren auf dem Preisniveau
Ausschreibung vom
Die Nebenkosten sind auf Grund der vertraglichen Regelungen ermittelt worden.

1.1 Straßenbau

Straßenbauarbeiten		202.762,00 €
Straßenbeleuchtung		8.000,00 €
		210.762,00 €
Telekom /Kabel/DSL		4.000,00 €
Bauvermessung	5%	10.538,10 €
Unvorhergesehenes	10%	21.076,20 €
Ingenieurhonorar	15%	31.614,30 €
Summe		277.990,60 €

1.2 Kanalisation --- Anteil Straßenentwässerung

Ausbau 1984:		13.950,00 €
		0,00 €
Summe		13.950,00 €
	24,34% anteilig	
		3.395,43 €

2 Zusammenstellung der Erschließungskosten

Straßenbau	277.990,60 €
Kanalisation - Anteil Straßenentwässerung 24.34%	3.395,43 €
Zwischensumme Erschließungskosten	281.386,03 €

gerundet

280.000,00 €

A. Müller
28.04.2014