

Kostenaufstellung HRB L 389 (zwischen Dettingen und Hemmendorf) Gesamtausgaben

Kostenschätzung 2015 nach Submission 2017

Kosten Zuwendungsfähig			
Baukosten BA 1	Entlastungsbauwerk	202.195,34 €	343.488,50 €
	Stahlwasserbauarbeiten	} 302.791,34 €	302.791,34 €
	E-Technik		
	Betriebsgebäude		
Baukosten BA 2	Dammbauwerk	274.000,00 €	343.488,50 €
	Stromanschluss		30.000,00 €
	Gesamt	778.986,67 €	1.019.768,34 €
Ingenieurleistungen 10 %-pauschale nach FrWw		77.898,67 €	101.976,83 €
	Ingenieurkosten		
Zuwendungsfähig außerhalb Pauschale			
Hydraulische Berechnung HQ 100 Bad Niedernau		6.500,00 €	6.500,00 €
Beckenbetriebsplan		1.000,00 €	1.000,00 €
Statik Betonbauwerk		36.300,00 €	36.300,00 €
Bestandsbergung Fische+Krebse		1.000,00 €	1.000,00 €
Limnologische Untersuchung		2.000,00 €	2.000,00 €
Ergänzungsgutachten		1.000,00 €	1.000,00 €
UVP Voruntersuchung		1.300,00 €	1.300,00 €
Fachbeitrag Artenschutz		3.000,00 €	3.000,00 €
Ergebnisbericht Naturschutz		3.000,00 €	3.000,00 €
FFH - Vorprüfung		3.500,00 €	3.500,00 €
Umweltverträglichkeitsuntersuchung		3.500,00 €	3.500,00 €
Fledermaus Monitoring		4.500,00 €	4.500,00 €
Baugrunduntersuchung		17.000,00 €	17.000,00 €
Standortsicherheitsnachweis Damm		6.000,00 €	6.000,00 €
Fundamentprüfung Bestand		500,00 €	500,00 €
Baubegleitung, Laborversuche		10.000,00 €	10.000,00 €
Grunderwerb Dammbereich	}	25.000,00 €	25.000,00 €
Grunderwerbssteuer			
Grunderwerb Überflutungsbereich HQ5			
Gesamtkosten Zuwendungsfähig		981.985,34 €	1.246.845,17 €

Kosten nicht Zuwendungsfähig			
Bauwesenversicherung		3.000,00 €	3.000,00 €
Prüfung Erdstatik		5.000,00 €	5.000,00 €
Prüfung Statik Bauwerk und Rollschütz		5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten nicht Zuwendungsfähig		13.000,00 €	13.000,00 €

Gesamtausgaben	994.985,34 €	1.259.845,17 €
-----------------------	---------------------	-----------------------

Kostensteigerung 264.859,83 €

Aufgestellt: 20.03.2017

Jürgen Klein, TBA Stadt Rottenburg am Neckar

Baukosten BA 1	Entlastungsbauwerk	202.195,34 €	343.488,50 €
Baukosten BA 2	Dammbauwerk	274.000,00 €	343.488,50 €
	Ergebnis Submission	476.195,34 €	686.977,00 €