

Einnahmen für städtische Grundschulen und weiterführende Schulen

Landesmittel - 1. Tranche, Juni 2019	231.388,80 €
Landesmittel - 2. Tranche, November 2019	215.955,52 €
Summe Landesmittel	447.344,32 €
Bundesmittel - Budget lt. Schreiben Kultusministerium vom 16.08.2019	1.429.800,00 €
Summe Bundesmittel	1.429.800,00 €
Einnahmen insgesamt	1.877.144,32 €

Kostenkalkulation für die Digitalisierung der städtischen Grundschulen

Kostenschätzung Hochbauamt

GS Wurmlingen	85.000,00 €
GS Hohenberg	0,00 €
GS Hailfingen	0,00 €
GS Oberndorf	60.000,00 €
GS Kiebingen	75.000,00 €
GS Ergenzingen	140.000,00 €
GS Seeborn	80.000,00 €
GS Baisingen	75.000,00 €
GS Wendelsheim	75.000,00 €
GS Dettingen	75.000,00 €
GS Hemmendorf	75.000,00 €
GS Schwalldorf-Frommenhausen	75.000,00 €
GS Kreuzerfeld	140.000,00 €
GS Bad Niedernau	75.000,00 €
Summe Hochbauamt	
alle Grundschulen	1.030.000,00 €
Summe förderfähige Kosten	
Hochbau (DigitalPakt Bund)	1.030.000,00 €

Kostenschätzung luK

GS Wurmlingen	43.000 €
GS Hohenberg	54.000 €
GS Hailfingen	38.000 €
GS Oberndorf	34.000 €
GS Kiebingen	30.000 €
GS Ergenzingen	79.000 €
GS Seeborn	34.000 €
GS Baisingen	31.000 €
GS Wendelsheim	38.000 €
GS Dettingen	39.000 €
GS Hemmendorf	31.000 €
GS Schwalldorf-Frommenhausen	30.000 €
GS Kreuzerfeld	113.000 €
GS Bad Niedernau	39.000 €
Summe luK	
alle Grundschulen	633.000 €
davon förderfähige Kosten luK	
(DigitalPakt Bund)	313.000 €

Förderfähige Kosten für das Förderprogramm "DigitalPakt" insgesamt (65+10)	1.343.000 €
---	--------------------

Erwartete Förderung aus "DigitalPakt" (80% der förderfähigen Kosten)	1.074.400 €
Eigenmittel (20% der förderfähigen Kosten)	268.600 €
zuzüglich nicht aus dem DigitalPakt förderfähige Kosten luK	320.000 €
Summe Eigenmittel	588.600 €
davon Landeszuschüsse über den FAG (Anteil für die GS)	152.321 €
Kosten für die Stadt Rottenburg in den Jahren 2020-2022	436.279 €
Laufende Kosten für Wartung und Support (jährlich)	173.000 €
Erneuerung der Geräte und Netzwerkkomponenten in einem Zyklus von 5 Jahren	633.000 €

Hinweis zur Kostenschätzung Hochbauamt:

orange unterlegte Zahlen bei den Grundschulen für Hochbaumaßnahmen:

75.000 € = Durchschnitt aus den Hochrechnungen des Hochbauamts für den Haushalt 2020 für einzügige Grundschulen

140.000 € = in Anlehnung an die Mittelanmeldung für 2020 für die Grundschule Ergenzingen: bei mehruzügigen Grundschulen angesetzt

Hinweis zur Kostenschätzung luK:

Erneuerung der Geräte und Komponenten in 5 Jahren = Schätzwert auf der Basis der heutigen Kosten

Laufende Kosten für Support auf der Basis der aufgeführten Geräte- und Komponentenausstattung