


Rottenburg am Neckar Ergenzingen

Vergabe Breitwiesenweg



Breitwiesenweg
Rottenburg am Neckar - Ergenzingen



Legende



Stadt
Rottenburg
am Neckar

Google Earth

200 m



Zeichenerklärung

- gepl. Misch-/Schmutzwasserkanal
- best. Misch-/Schmutzwasserkanal
- abzubrechender Misch-/Schmutzwasserkanal
- gepl. Umlegung der Wasserleitung G
- best. Wasserleitung
- abzubrechende Wasserleitung
- best. Gasleitung
- gepl. Gasleitung
- best. Telekomleitung
- best. 20KV Stromleitung
- best. Stromleitung
- entfallende Stromleitung
- gepl. Kabeltrasse (Verlegung 20KV)
- best. / gepl. Straßenbeleuchtung
- best. / gepl. Straßeneinfahrt
- gepl. Straße, asphaltiert

Hinweis:

Kanallängen sind keine Haltungen- sondern Rohrlängen.
Rohrlängen sind 3D-Längen KS sind Auslaufhöhen.

Genaue Lage der bestehenden Hausanschlüsse unbekannt.
Nach örtlicher Prüfung entsprechend anschließen.

Für Arbeiten an privaten Hausanschlüssen bzw. Grundstücken
hat der Auftragnehmer einen gesonderten Auftrag einzuholen



Bestehende Fremdleitungen wurden nachrichtlich aus den
übernommen!


Verwendete Grundlagenpläne: Altkis 2015

Für die Einmessungen der Krümmen, Bögen, Armaturen und
Wasser- und Gasleitungen ist vor Grabenverfüllung Herr
Stadtwerken Rottenburg rechtzeitig zu informieren.

Kabeltrasse: genaue Lage vor Ort festlegen

- Strom
- Straßenbeleuchtung






Die Stadt Rottenburg am Neckar plant die Sanierung des am südöstlichen Ortsrand von Ergenzingen gelegenen Breitwiesenwegs.

Im Zuge der Sanierung erfolgt die Erneuerung von Kanal und Wasserleitung sowie die Neuverlegung von Gas, Strom, Straßenbeleuchtung und Breitband.

Die hierfür notwendigen **Arbeiten wurden am 14.01.2022 öffentlich nach VOB ausgeschrieben.**

Die Submission fand am 02. Februar statt.

Es haben 8 Bieter ein Angebot abgegeben.



**Erschließung Baugebiet Öchsner II
in Rottenburg am Neckar-Ergenzingen**

Zusammenstellung der Angebotssummen

Rangfolge	Bieter	Summe Brutto	Nachlass
1.	Rau Bau GmbH & Co.KG, Ebhausen	368.818,34 €	
2.		383.471,70 €	
3.		441.726,33 €	
4.		471.062,93 €	
5.		478.536,10 €	
6.		487.892,03 €	
7.		490.712,91 €	
8.		515.059,97 €	

40 %




Die Angebotssumme teilt sich wie folgt auf:		HH- Mittel
Straßenbauarbeiten:	100.679,66 €	160.000 €
Kanalbauarbeiten:	114.215,48 €	150.000 €
<u>Tiefbauarbeiten SWR:</u>	<u>153.923,20 €</u>	
Gesamtsumme:	368.818,34 €	


Projektdaten:
Projektbezeichnung: Ausbau Breitwiesenweg Ergenzingen
Projektname: 01-48
PLZ: 7208
Ort: Rottenburg am Neckar Ergenzingen
Straße : Breitwiesenweg
Vergabedaten:
Art der Ausschreibung : Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgab
Datum der Angebotseröffnung: 02.02.2022
Vergabe 22.02.2022
Zuschlagsfrist : 25.02.2022

Beteiligung der Anlieger 23.03.2022 Kolpingsaal Ergenzingen

Ausführungstermine:
Ausführungsbeginn : **14.03.2022**
Ausführungsende : **30.09.2022**



Stadt
Rottenburg
am Neckar



Beschlussvorlage Nr. 2022/035

03.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Ausbau Breitwiesenweg in Rottenburg am Neckar-Ergenzingen - Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten

Beratungsfolge:

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat zieht die Angelegenheit an sich.

Der Gemeinderat vergibt die Straßenbauarbeiten zum Ausbau des Breitwiesenweges in Rottenburg am Neckar-Ergenzingen mit der geprüften Bruttoangebotssumme von 100.679,66 € an die Firma Rau Bau GmbH & Co.KG aus Ebhausen.

Der Gemeinderat vergibt die Kanalbauarbeiten zum Ausbau des Breitwiesenweges in Rottenburg am Neckar-Ergenzingen mit der geprüften Bruttoangebotssumme von 114.215,48€ an die Firma Rau Bau GmbH & Co.KG aus Ebhausen.