Eugen-Bolz-Gymnasium, Rottenburg**Schulgarten**

Übersicht Kostenberechnung Freianlagen

Kostengruppe

Gesamtpreis netto Gesamtpreis brutto

Bereich 1-3: Umsetzung 2020

Bereich 1: Zugang		
Gesamtbaukosten Zugang	6.765,00 €	8.050,35 €
abzgl. Eigenleistungen	- €	- €
	6.765,00 €	8.050,35 €
Bereich 2: Bewegungslandschaft		
Gesamtbaukosten Bewegungslandschaft, inkl. Abbruch	64.451,00 €	76.696,69 €
abzgl. Eigenleistungen	5.796,00 €	6.897,24 €
	58.655,00 €	69.799,45 €
Bereich 3: Teich		
Gesamtbaukosten Teich, inkl. Abbruch	21.537,00 €	25.629,03 €
abzgl. Eigenleistungen	1.120,00 €	1.332,80 €
	20.417,00 €	24.296,23 €
Gesamtbaukosten ohne Baunebenkosten (Bereich 1-3)	92.753,00 €	110.376,07 €
abzgl. Eigenleistungen (Bereich 1-3)	6.916,00 €	8.230,04 €
Gesamtbaukosten abzgl. Eigenleistungen ohne Baunebenkosten (Bereich 1-3)	85.837,00 €	102.146,03 €

Bereich 4-5: Realisierung zu späterem Zeitpunkt

Bereich 4: Tischtennis		
Gesamtbaukosten Tischtennis, inkl. Abbruch	8.938,50 €	10.636,82 €
abzgl. Eigenleistungen	36,00 €	42,84 €
	8.902,50 €	10.593,98 €
Bereich 5: Ausstattung Sitzmöglichkeiten		
Gesamtbaukosten Sitzmöglichkeiten	2.000,00 €	2.380,00 €
abzgl. Eigenleistungen	- €	- €
	2.000,00 €	2.380,00 €
Gesamtbaukosten ohne Baunebenkosten (Bereich 4-5)	10.938,50 €	13.016,82 €
abzgl. Eigenleistungen (Bereich 4-5)	36,00 €	42,84 €
Gesamtbaukosten abzgl. Eigenleistungen ohne Baunebenkosten (Bereich 4-5)	10.902,50 €	12.973,98 €

Gesamt (Bereich 1-5)

Gesamtbaukosten ohne Baunebenkosten (Bereich 1-5)	103.691,50 €	123.392,89 €
zzgl. Baunebenkosten (frei raum concept)	21.265,00 €	25.305,35 €
Gesamtbaukosten (Bereich 1-5)	124.956,50 €	148.698,24 €
abzgl. Eigenleistungen (Bereich 1-5)	6.952,00 €	8.272,88 €
Gesamtbaukosten abzgl. Eigenleistungen (Bereich 1-5)	118.004,50 €	140.425,36 €

Ggf. erfolgt eine Förderung für den Teich des LEV & Plenum Landkreis Tübingen (ca.16.000€ standen mal im Raum)

aufgestellt frei raum concept Sinz-Beerstecher + Böpple PartGmbH
20.11.2019