
BAUHERR: SÄKULARINSTITUT DER SCHÖNSTÄTTER MARIENSCHWESTERN
PROVINZIALAT LIEBFRAUENHÖHE
72108 ROTTENBURG - ERGENZINGEN

BAUVORHABEN: SANIERUNGSARBEITEN KINDERGARTEN ERGENZINGEN 2014

KOSTENBERECHNUNG

Nr. Gewerk Menge Bez. Einzelpreis NETTOSUMME BRUTTOSUMME

 KOSTENGRUPPE 300 + 400:

04. ABBRUCHARBEITEN

04.1. Türdurchbruch aussägen + Entsorgung pauschal 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €
04.2. Lichtschächte absägen + Entsorgung pauschal 4.500,00 € 4.500,00 € 5.355,00 €
04.3. Taglohnarbeiten 30 h a' 45,00 € 1.350,00 € 1.606,50 €

SUMME 04.: 10.850,00 € 12.911,50 €

09. METALLBAUARBEITEN

09.1. Ausbau, Entsorgung vorh. Türen 5 St. a' 120,00 € 600,00 € 714,00 €
09.2. T 30 Stahltüren 6 St. a' 750,00 € 4.500,00 € 5.355,00 €
09.3. T 30 Stahltüren mit Offenhaltung / Flur 2 St. a' 3.250,00 € 6.500,00 € 7.735,00 €

mit Rauchmelder u. Schließung
09.4. Taglohnarbeiten 20 h a' 45,00 € 900,00 € 1.071,00 €

SUMME 05.: 12.500,00 € 14.875,00 €

14. ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN (lt Angabe Hr. Alois Grammer)

14.1. Eletroinstallation m. Alukanälen pauschal 38.000,00 € 38.000,00 € 45.220,00 €
14.2. Rauchmeldeanlage ges. Kindergarten pauschal 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €
14.3. Fluchtschilder etc. pauschal 4.500,00 € 4.500,00 € 5.355,00 €
14.4. Türverriegelung / Eingang umbauen pauschal 800,00 € 800,00 € 952,00 €
14.5. Taglohnarbeiten 60 h a' 45,00 € 2.700,00 € 3.213,00 €

14.6. Neue Beleuchtung auf LED-Basis alternativ Preis folgt noch

SUMME 14.: 56.000,00 € 66.640,00 €

17.  SCHREINERARBEITEN

17.1. Türverriegelung / Eingang umbauen pauschal 350,00 € 350,00 € 416,50 €
17.2. Taglohnarbeiten / Elektroinstallation 100 h a' 45,00 € 4.500,00 € 5.355,00 €

kaschieren etc
SUMME 14.: 4.850,00 € 5.771,50 €

20. GIPSERARBEITEN / TROCKENBAUARBEITEN

20.1. F 90A Vorsatzschale Heizraum / Treppe 28 m² a' 95,00 € 2.660,00 € 3.165,40 €
20.2. F 90 A Vorsatzschale Flur / Heizraum 25 m² a' 95,00 € 2.375,00 € 2.826,25 €
20.3. F 90 A Gipskartonständerwände Flur + HR 32 m² a' 120,00 € 3.840,00 € 4.569,60 €
20.4. Materialpauschale für Taglohnarbeiten pauschal 1.000,00 € 1.000,00 € 1.190,00 €
20.5. Stürze herstellen / Taglohn etc. 120 h a' 45,00 € 5.400,00 € 6.426,00 €

SUMME 20.: 15.275,00 € 18.177,25 €



Nr. Gewerk Menge Bez. Einzelpreis NETTOSUMME BRUTTOSUMME

22. BODENBELAGSARBEITEN

22.1. Estrich u. Bodenbelag ausbessern pauschal 800,00 € 800,00 € 952,00 €
22.2. Taglohnarbeiten 8 h a' 45,00 € 360,00 € 428,40 €

SUMME 22.: 1.160,00 € 1.380,40 €

27. LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

27.1. Baustelleneinrichtung pauschal 1.500,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €
27.2. Aushub Lichthöfe + Entsorgung pauschal 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
27.3. Gabionen am Eingang 15 m² a' 480,00 € 7.200,00 € 8.568,00 €
27.4. Flussbausteine mit Hinterfüllung 45 lfm a' 220,00 € 9.900,00 € 11.781,00 €
27.5. Begrünte Flächen wiederherstellen pauschal 1.000,00 € 1.000,00 € 1.190,00 €
27.6. Beläge wiederherstellen pauschal 800,00 € 800,00 € 952,00 €
27.7. Taglohnarbeiten 50 h a' 45,00 € 2.250,00 € 2.677,50 €

SUMME 27.: 25.150,00 € 29.928,50 €

SUMME KOSTENGRUPPE 300 + 400: 125.785,00 € 149.684,15 €

 KOSTENGRUPPE 700:

50.1. NEBENKOSTEN

18 % aus 125.785,00 € SUMME 50.: 22.641,30 € 26.943,15 €

GESAMTSUMME SANIERUNG (ohne Beleuchtungskörper) 148.426,30 € 176.627,30 €

Aufgestellt:  Rottenburg, den 02.09.2013
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